



Comune di
TERTENIA

Riqualificazione Urbana Realizzazione di un'area verde tra la via Roma e la via Corongiu

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE

Il Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica e Lavori Pubblici
Architetto iunior e Paesaggista
Nausicaa Monni

COMMITTENZA

Amministrazione Comunale
Il Sindaco
Giulio Murgia

Allegato

B

Quadro economico

febbraio 2021

Comune di Tertenia Via Roma 173 08047 - Tertenia (NU)

C.F. 82000170918 P.I. 00200660918

PEC: protocollo@pec.comunetertenia.it Telefono: 0782908018

www.comunetertenia.it

Realizzazione di un'area verde tra la Via Roma e la Via Corongiu			
Importo dei Lavori			
A1	Importo dei lavori soggetto a ribasso	€	20.637,79
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.000,00
A	Totale lavori	€	21.637,79
Somme a disposizione			
B1	IVA sui lavori (10% di A)	€	2.163,78
B2	Spese tecniche per rilievi propedeutici all'esproprio e frazionamento, oneri previdenziali e IVA	€	1.921,50
B3	Spese tecniche per direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€	4.500,00
B4	Indennità di esproprio presunta	€	42.293,48
B5	Altre spese presunte per espropri	€	3.910,28
B	Totale somme a disposizione	€	54.789,04
	TOTALE (A+B)	€	76.426,83